

令和7年度 佐川町建設工事発注見通し一覧表

| No. | 発注機関 | 担当部局等 | 工事名                   | 工事場所<br>(市町村名・<br>字名) | 入札・契約<br>の方法 | 工事種別   | 工事期間<br>(月又は日) | 入札予定時期<br>(月又は四半<br>期) | 工事概要           | 備考 |
|-----|------|-------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------|----------------|------------------------|----------------|----|
| 1   | 佐川町  | 建設課   | 町道市ノ瀬線道路改良工事          | 佐川町丙                  | 指名競争入<br>札   | 一般土木工事 | 約7ヶ月           | 第3四半期                  | ブロック積工 A=100m2 |    |
| 2   | 佐川町  | 建設課   | 町道東元町4号線法面修繕工事        | 佐川町甲                  | 指名競争入<br>札   | 一般土木工事 | 約7ヶ月           | 第2四半期                  | 法面工            |    |
| 3   | 佐川町  | 建設課   | 西山地区 橋梁床版架替工事（赤<br>線） | 佐川町西山<br>耕            | 指名競争入<br>札   | 一般土木工事 | 約6ヶ月           | 第3四半期                  | 床版工            |    |
| 4   | 佐川町  | 建設課   | 埴生ノ川3号線 道路改良工事        | 佐川町永野                 | 指名競争入<br>札   | 一般土木工事 | 約6ヶ月           | 第3四半期                  | ブロック積工 A=30m2  |    |
| 5   | 佐川町  | 建設課   | 町道桂3号線 路側修繕工事         | 佐川町乙                  | 指名競争入<br>札   | 一般土木工事 | 約4ヶ月           | 第1四半期                  | 練石積工 A=30m2    |    |
| 6   | 佐川町  | 建設課   | 塚谷1号線 路側修繕            | 佐川町西組                 | 指名競争入<br>札   | 一般土木工事 | 約4ヶ月           | 第3四半期                  | 重量式擁壁工 V=30m3  |    |
| 7   | 佐川町  | 建設課   | 平野庄田線 側溝修繕            | 佐川町大田<br>川            | 指名競争入<br>札   | 一般土木工事 | 約4ヶ月           | 第1四半期                  | U型側溝 L=40m     |    |
| 8   | 佐川町  | 建設課   | 室原線 路側修繕工事            | 佐川町乙                  | 指名競争入<br>札   | 一般土木工事 | 約4ヶ月           | 第3四半期                  | ブロック積工 A=50m2  |    |

| No. | 発注機関 | 担当部局等 | 工事名                       | 工事場所<br>(市町村名・<br>字名) | 入札・契約<br>の方法 | 工事種別       | 工事期間<br>(月又は日) | 入札予定時期<br>(月又は四半<br>期) | 工事概要        | 備考 |
|-----|------|-------|---------------------------|-----------------------|--------------|------------|----------------|------------------------|-------------|----|
| 9   | 佐川町  | 建設課   | 芝ノ坊1号線 側溝改修               | 佐川町中組                 | 指名競争入<br>札   | 一般土木工事     | 約4ヶ月           | 第1四半期                  | U型側溝 L=20m  |    |
| 10  | 佐川町  | 建設課   | 隠里1号線 道路改良工事              | 佐川町永野                 | 指名競争入<br>札   | 一般土木工事     | 約4ヶ月           | 第2四半期                  | U型側溝 L=20m  |    |
| 11  | 佐川町  | 建設課   | 平野13号線 路側修繕工事             | 佐川町平野                 | 指名競争入<br>札   | 一般土木工事     | 約4ヶ月           | 第3四半期                  | 練石積工 A=30m2 |    |
| 12  | 佐川町  | 建設課   | 二ツ野路側修繕工事                 | 佐川町二ツ<br>野            | 指名競争入<br>札   | 一般土木工事     | 約6ヶ月           | 第1四半期                  | 練石積工 A=30m2 |    |
| 13  | 佐川町  | 建設課   | 町道山瀬8号線 路側修繕工事            | 佐川町西組                 | 指名競争入<br>札   | 一般土木工事     | 約4ヶ月           | 第2四半期                  | 練石積工 A=30m2 |    |
| 14  | 佐川町  | 建設課   | 町道七良谷線 舗装補修工事             | 佐川町西山<br>耕            | 指名競争入<br>札   | アスファルト舗装工事 | 約4ヶ月           | 第1四半期                  | 舗装工 約400m2  |    |
| 15  | 佐川町  | 建設課   | 町道川の内線 舗装補修工事             | 佐川町川の<br>内組           | 指名競争入<br>札   | アスファルト舗装工事 | 約4ヶ月           | 第2四半期                  | 舗装工 約400m2  |    |
| 16  | 佐川町  | 建設課   | 町道大平虚空蔵2号線外1路線 舗<br>装補修工事 | 佐川町東組                 | 指名競争入<br>札   | アスファルト舗装工事 | 約4ヶ月           | 第1四半期                  | 舗装工 約400m2  |    |
| 17  | 佐川町  | 建設課   | 町道鹿場線 舗装補修工事              | 佐川町永野                 | 指名競争入<br>札   | アスファルト舗装工事 | 約4ヶ月           | 第2四半期                  | 舗装工 約400m2  |    |

| No. | 発注機関 | 担当部局等 | 工事名             | 工事場所<br>(市町村名・<br>字名) | 入札・契約<br>の方法 | 工事種別       | 工事期間<br>(月又は日) | 入札予定時期<br>(月又は四半<br>期) | 工事概要                                               | 備考 |
|-----|------|-------|-----------------|-----------------------|--------------|------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------|----|
| 18  | 佐川町  | 建設課   | 町道薄木3号線 舗装補修工事  | 佐川町中組                 | 指名競争入<br>札   | アスファルト舗装工事 | 約4ヶ月           | 第1四半期                  | 舗装工 約400m2                                         |    |
| 19  | 佐川町  | 建設課   | 町道菜園畑2号線 舗装補修工事 | 佐川町甲                  | 指名競争入<br>札   | アスファルト舗装工事 | 約4ヶ月           | 第2四半期                  | 舗装工 約400m2                                         |    |
| 20  | 佐川町  | 建設課   | 町道川原田線 舗装補修工事   | 佐川町永野                 | 指名競争入<br>札   | アスファルト舗装工事 | 約4ヶ月           | 第1四半期                  | 舗装工 約400m2                                         |    |
| 21  | 佐川町  | 建設課   | 町道入寺山1号線 舗装補修工事 | 佐川町東組                 | 指名競争入<br>札   | アスファルト舗装工事 | 約4ヶ月           | 第2四半期                  | 舗装工 約400m2                                         |    |
| 22  | 佐川町  | 建設課   | 町道天神谷2号線 路側修繕   | 佐川町加茂                 | 指名競争入<br>札   | 一般土木工事     | 約4ヶ月           | 第3四半期                  | 重力式擁壁 V=39m3                                       |    |
| 23  | 佐川町  | 建設課   | 町道横山4号線舗装補修     | 佐川町加茂                 | 指名競争入<br>札   | 一般土木工事     | 約4ヶ月           | 第2四半期                  | 舗装打換え工 A=540m2                                     |    |
| 24  | 佐川町  | 建設課   | 町道宇治谷1号線舗装補修    | 佐川町加茂                 | 指名競争入<br>札   | 一般土木工事     | 約4ヶ月           | 第3四半期                  | 舗装打換え工 A=468m2                                     |    |
| 25  | 佐川町  | 建設課   | 町道横山3号線道路改良     | 佐川町加茂                 | 指名競争入<br>札   | 一般土木工事     | 約5ヶ月           | 第3四半期                  | 吹付法砕工 A=68m2                                       |    |
| 26  | 佐川町  | 建設課   | 町道長竹1号線道路改良     | 佐川町加茂                 | 指名競争入<br>札   | 一般土木工事     | 約8ヶ月           | 第1四半期                  | 山留ブロック積A=110m2、重力式擁壁<br>V=76m3、舗装A=546m2、防護柵工L=29m |    |

| No. | 発注機関 | 担当部局等 | 工事名                           | 工事場所<br>(市町村名・<br>字名) | 入札・契約<br>の方法 | 工事種別     | 工事期間<br>(月又は日) | 入札予定時期<br>(月又は四半<br>期) | 工事概要                                                                           | 備考 |
|-----|------|-------|-------------------------------|-----------------------|--------------|----------|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 27  | 佐川町  | 建設課   | 町道長竹4号線道路改良                   | 佐川町加茂                 | 指名競争入<br>札   | 一般土木工事   | 約5ヶ月           | 第2四半期                  | 重力式擁壁V=100m3                                                                   |    |
| 28  | 佐川町  | 建設課   | 町道横山線・長竹線道路改良                 | 佐川町加茂                 | 指名競争入<br>札   | 一般土木工事   | 約5ヶ月           | 第2四半期                  | ブロック積 A=183m2、水路 L=164m、<br>舗装 A=595m2<br>重力式擁壁 V=60m3、水路 L=87m、舗<br>装 A=476m2 |    |
| 29  | 佐川町  | 建設課   | 町道弘岡1号線道路改良                   | 佐川町加茂                 | 指名競争入<br>札   | 一般土木工事   | 約5ヶ月           | 第3四半期                  | ブロック積 A=40m2、重力式擁壁<br>V=10m3                                                   |    |
| 30  | 佐川町  | 建設課   | 町道芝ノ元線・宇治谷1号線道路<br>改良         | 佐川町加茂                 | 指名競争入<br>札   | 一般土木工事   | 約3ヶ月           | 第1四半期                  | 暗渠排水路 L=25m<br>U型側溝 L=40m                                                      |    |
| 31  | 佐川町  | 建設課   | 長竹川護岸整備                       | 佐川町加茂                 | 指名競争入<br>札   | 一般土木工事   | 約7ヶ月           | 第2四半期                  | ブロック積 A=203m2                                                                  |    |
| 32  | 佐川町  | 建設課   | 令和7年度 佐川町単独事業加茂<br>地区配水管布設替工事 | 佐川町加茂                 | 指名競争入<br>札   | 水道管布設替工事 | 約6ヶ月           | 第2四半期                  | 配水管布設工 L=800m                                                                  |    |
| 33  | 佐川町  | 建設課   | 令和7年度 佐川町単独事業山本<br>地区配水管布設工事  | 佐川町山本                 | 指名競争入<br>札   | 水道管布設工事  | 約5ヶ月           | 第2四半期                  | 配水管布設工 L=540m                                                                  |    |
| 34  | 佐川町  | 教育委員会 | 小学校施設修繕工事                     | 佐川町黒原                 | 指名競争入<br>札   | 設備改修工事   | 約1ヶ月           | 第1四半期                  | 小学校トイレ改修工事                                                                     |    |
| 35  | 佐川町  | 教育委員会 | 桜座施設整備工事                      | 佐川町甲                  | 指名競争入<br>札   | 設備機器更新   | 約1ヶ月           | 第1四半期                  | 空調機更新工事                                                                        |    |

| No. | 発注機関 | 担当部局等 | 工事名                    | 工事場所<br>(市町村名・字名) | 入札・契約<br>の方法 | 工事種別   | 工事期間<br>(月又は日) | 入札予定時期<br>(月又は四半<br>期) | 工事概要                                               | 備考 |
|-----|------|-------|------------------------|-------------------|--------------|--------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------|----|
| 36  | 佐川町  | 教育委員会 | シンク・水栓及び作業台取替工事        | 佐川町甲              | 指名競争入<br>札   | 設備改修工事 | 約1ヶ月           | 第1四半期                  | 洗浄室のシンク、水栓、作業台の取替<br>工事                            |    |
| 37  | 佐川町  | 教育委員会 | 厨房ダクト取替工事              | 佐川町甲              | 指名競争入<br>札   | 設備改修工事 | 約1ヶ月           | 第1四半期                  | 厨房のスポットクーラーダクトの取替<br>工事                            |    |
| 38  | 佐川町  | 教育委員会 | 洗浄室・コンテナプール室塗床修<br>繕工事 | 佐川町甲              | 指名競争入<br>札   | 設備改修工事 | 約1ヶ月           | 第1四半期                  | グリップコートの効果なくなり滑り<br>やすくなった洗浄室、コンテナプール<br>室の床の再塗装工事 |    |
| 39  | 佐川町  | 産業振興課 | 東組地区 水路改修工事            | 佐川町東組             | 指名競争入<br>札   | 一般土木工事 | 約5ヶ月           | 第1四半期                  | 水路工 L=約240m                                        |    |
| 40  | 佐川町  | 産業振興課 | 平野地区 水路改修工事            | 佐川町平野             | 指名競争入<br>札   | 一般土木工事 | 約5ヶ月           | 第2四半期                  | 水路工 L=約62m                                         |    |
| 41  | 佐川町  | 産業振興課 | 岡崎地区 水路改修工事            | 佐川町乙              | 指名競争入<br>札   | 一般土木工事 | 約5ヶ月           | 第2四半期                  | 水路工 L=約164m                                        |    |