入　札　記　録

工事等の名称	「がけくずれ」住家防災対策工事		
指名理由	過去の施工実績等を考慮した		
入札日	令和　8年　9月　30日	入札場所	佐川町役場　総務課
立会者		入札担当者	
予定価格	705,000　円	入札担当者	
最低制限価格	円	落札価格	円
落札者	第１回入札　落札者 不 調 不 落※全者辞退のため、入札不調		

業者名	第1回入札	順位	第2回入札	順位	第3回入札	順位
株式会社柳瀬建設	辞退					
株式会社高橋建工	辞退					
太陽建設株式会社	辞退					
大原建設株式会社	辞退					
有限会社尾碕建設	辞退					
有限会社森崎組	辞退					
大川建設株式会社	辞退					
有限会社藤本組	辞退					
有限会社大栄建設	辞退					
有限会社森岡工務店	辞退					

業務場所	契約日	着工日	完成日

工事種別	工事概要	契約金額

入　札　記　録

工事等の名称	町道入寺山１号線　舗装補修工事
指名理由	過去の施工実績等を考慮した

入札日	令和　８年　９月　３０日	入札場所	佐川町役場　総務課
立会者		入札担当者	
予定価格	10,890,000　円	入札担当者	
最低制限価格	9,692,000　円	落札価格	9,692,000　円
落札者	第１回入札　落札者 大川建設株式会社　（抽選） 高知県高岡郡佐川町甲４５４－３		

業者名	第1回入札	順位	第2回入札	順位	第3回入札	順位
大川建設株式会社	9,692,000	1				
有限会社森﨑組	9,692,000	1				
株式会社柳瀬建設	9,692,000	1				
有限会社四国水道設備興業	9,692,000	1				
有限会社森岡工務店	9,692,000	1				
有限会社藤本組	9,692,000	1				
株式会社高橋建工	辞退					
大原建設株式会社	辞退					
有限会社大栄建設	辞退					
有限会社尾碕建設	辞退					
株式会社佐川水道	辞退					

業務場所	契約日	着工日	完成日
高岡郡佐川町　東組	令和8年10月5日	令和8年10月6日	令和9年10月13日

工事種別	工事概要	契約金額
舗装工事	舗装工　A＝845m2	10,661,200

入　札　記　録

工事等の名称	町道薄木３号線　舗装補修工事		
指名理由	過去の施工実績等を考慮した		
入札日	令和　８年　９月　３０日	入札場所	佐川町役場　総務課
立会者		入札担当者	
予定価格	8,040,000　円	入札担当者	
最低制限価格	7,142,000　円	落札価格	7,142,000　円
落札者	第１回入札　落札者 大川建設株式会社　（抽選）		
	高知県高岡郡佐川町甲４５４－３		

業者名	第1回入札	順位	第2回入札	順位	第3回入札	順位
大川建設株式会社	7,142,000	1				
有限会社森﨑組	7,142,000	1				
株式会社柳瀬建設	7,142,000	1				
有限会社四国水道設備興業	7,142,000	1				
有限会社森岡工務店	7,142,000	1				
有限会社藤本組	7,142,000	1				
株式会社高橋建工	辞退					
大原建設株式会社	辞退					
有限会社大栄建設	辞退					
有限会社尾碕建設	辞退					
株式会社佐川水道	辞退					

業務場所	契約日	着工日	完成日
高岡郡佐川町　中組	令和8年10月5日	令和8年10月6日	令和9年1月3日

工事種別	工事概要	契約金額
舗装工事	舗装工　A＝677m2	7,856,200

入　札　記　録

工事等の名称	町道埴生ノ川３号線　道路改良工事（その３）
指名理由	過去の施工実績等を考慮した

入札日	令和　８年　９月　３０日	入札場所	佐川町役場　総務課
立会者		入札担当者	
予定価格	15,150,000　円	入札担当者	
最低制限価格	13,558,000　円	落札価格	13,558,000　円
落札者	第１回入札　落札者 有限会社森﨑組　（抽選）		
	高知県高岡郡佐川町永野２５４６		

業者名	第1回入札	順位	第2回入札	順位	第3回入札	順位
有限会社森﨑組	13,558,000	1				
有限会社藤本組	13,558,000	1				
太陽建設株式会社	13,558,000	1				
株式会社佐川水道	辞退					
株式会社高橋建工	辞退					
大原建設株式会社	辞退					
有限会社四国水道設備興業	辞退					
有限会社水源	辞退					
有限会社森岡工務店	辞退					
大川建設株式会社	辞退					
有限会社大栄建設	辞退					
株式会社柳瀬建設	辞退					
有限会社尾碕建設	辞退					

業務場所	契約日	着工日	完成日
高岡郡佐川町　永野	令和8年10月7日	令和8年10月7日	令和9年3月10日

工事種別	工事概要	契約金額
土木一式	1号ブロック積A=14.0m2,2号ブロック積A=70.0m2 練石積A=48.0m2 1号L型水路L=5.4m,2号L型水路L=10.0m 1号横断溝L=5.3m、2号横断溝L=4.4m、4号横断溝L=4.2m	14,913,800

入　札　記　録

工事等の名称	町道立野線　道路改良工事（その２）		
指名理由	過去の施工実績等を考慮した		
入札日	令和　８年　９月　３０日	入札場所	佐川町役場　総務課
立会者		入札担当者	
予定価格	18,550,000　円	入札担当者	
最低制限価格	16,695,000　円	落札価格	16,695,000　円
落札者	第１回入札　落札者 太陽建設株式会社		
	高知県高岡郡佐川町西山７５－２		

業者名	第1回入札	順位	第2回入札	順位	第3回入札	順位
太陽建設株式会社	16,695,000	1				
株式会社佐川水道	辞退					
株式会社高橋建工	辞退					
大原建設株式会社	辞退					
有限会社四国水道設備興業	辞退					
有限会社水源	辞退					
株式会社柳瀬建設	辞退					
有限会社藤本組	辞退					
有限会社森岡工務店	辞退					
大川建設株式会社	辞退					
有限会社尾碕建設	辞退					
有限会社森﨑組	辞退					
有限会社大栄建設	辞退					

業務場所	契約日	着工日	完成日
高岡郡佐川町　丙	令和8年10月7日	令和8年10月8日	令和9年3月21日

工事種別	工事概要	契約金額
土木一式	地先境界ブロックL=38.4m，かんたん側溝（W400×h600）L=7.6m かんたん側溝（W400×h800）L=30.4m かんたん側溝（かかと版付）（W400×h700）L=8.4m かんたん側溝（かかと版付）（W400×h800）L=7.2m ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　A=143.0m2	18,364,500

入　札　記　録

工事等の名称	町道長竹２号線　道路改良工事（その２）		
指名理由	過去の施工実績等を考慮した		
入札日	令和　８年　９月　３０日	入札場所	佐川町役場　総務課
立会者		入札担当者	
予定価格	24,640,000　円	入札担当者	
最低制限価格	22,152,000　円	落札価格	22,152,000　円
落札者	第１回入札　落札者 有限会社森岡工務店　（抽選） 高知県高岡郡佐川町乙２１２３－２		

業者名	第1回入札	順位	第2回入札	順位	第3回入札	順位
有限会社森岡工務店	22,152,000	1				
株式会社柳瀬建設	22,152,000	1				
株式会社佐川水道	辞退					
株式会社高橋建工	辞退					
有限会社水源	辞退					
大原建設株式会社	辞退					
有限会社四国水道設備興業	辞退					
太陽建設株式会社	辞退					
有限会社大栄建設	辞退					
有限会社藤本組	辞退					
有限会社森﨑組	辞退					
大川建設株式会社	辞退					
有限会社尾碕建設	辞退					

業務場所	契約日	着工日	完成日
高岡郡佐川町　加茂	令和8年10月7日	令和8年10月8日	令和9年3月31日

工事種別	工事概要	契約金額
一般土木工事	施工延長L=47m，路側ブロック積A=96m2， 重力式擁壁V=23m3，舗装工A=180m2	24,367,200

入　札　記　録

工事等の名称	佐川地区　町道等公共施設維持委託業務　その２		
指名理由	過去の施工実績等を考慮した		
入札日	令和　８年　９月　３０日	入札場所	佐川町役場　総務課
立会者		入札担当者	
予定価格	3,170,000　円	入札担当者	
最低制限価格	2,830,000　円	落札価格	2,830,000　円
落札者	第１回入札　落札者 株式会社柳瀬建設		
	高知県高岡郡佐川町乙２２７		

業者名	第1回入札	順位	第2回入札	順位	第3回入札	順位
株式会社柳瀬建設	2,830,000	1				
有限会社森岡工務店	3,170,000	2				
株式会社佐川水道	辞退					
株式会社高橋建工	辞退					
有限会社水源	辞退					
大原建設株式会社	辞退					
有限会社四国水道設備興業	辞退					
太陽建設株式会社	辞退					
有限会社大栄建設	辞退					
有限会社藤本組	辞退					
有限会社森﨑組	辞退					
大川建設株式会社	辞退					
有限会社尾碕建設	辞退					

業務場所	契約日	着工日	完成日
高岡郡佐川町　佐川地区	令和8年10月1日	令和8年10月1日	令和9年3月31日

工事種別	工事概要	契約金額
道路改良	町道維持委託業務　1式	3,113,000

入　札　記　録

工事等の名称	黒岩地区　町道等公共施設維持委託業務　その２		
指名理由	過去の施工実績等を考慮した		
入札日	令和　８年　９月　３０日	入札場所	佐川町役場　総務課
立会者		入札担当者	
予定価格	2,270,000　円	入札担当者	
最低制限価格	2,027,000　円	落札価格	2,200,000　円
落札者	第１回入札　落札者 有限会社大栄建設		
	高知県高岡郡佐川町黒原３３０２		

業者名	第1回入札	順位	第2回入札	順位	第3回入札	順位
有限会社大栄建設	2,200,000	1				
株式会社佐川水道	辞退					
株式会社高橋建工	辞退					
太陽建設株式会社	辞退					
有限会社四国水道設備興業	辞退					
有限会社水源	辞退					
大原建設株式会社	辞退					
有限会社藤本組	辞退					
有限会社森岡工務店	辞退					
大川建設株式会社	辞退					
株式会社柳瀬建設	辞退					
有限会社尾碕建設	辞退					
有限会社森﨑組	辞退					

業務場所	契約日	着工日	完成日
黒岩地区	令和8年10月1日	令和8年10月1日	令和9年3月31日

工事種別	工事概要	契約金額
道路維持・修繕	町道等維持業務1式	2,420,000

入　札　記　録

工事等の名称	尾川地区　町道等公共施設維持委託業務　その２		
指名理由	過去の施工実績等を考慮した		
入札日	令和　８年　９月　３０日	入札場所	佐川町役場　総務課
立会者		入札担当者	
予定価格	2,270,000　円	入札担当者	
最低制限価格	2,027,000　円	落札価格	2,027,000　円
落札者	第１回入札　落札者 太陽建設株式会社		
	高知県高岡郡佐川町西山７５－２		

業者名	第1回入札	順位	第2回入札	順位	第3回入札	順位
太陽建設株式会社	2,027,000	1				
株式会社佐川水道	辞退					
株式会社高橋建工	辞退					
大原建設株式会社	辞退					
有限会社四国水道設備興業	辞退					
有限会社水源	辞退					
株式会社柳瀬建設	辞退					
有限会社藤本組	辞退					
有限会社森岡工務店	辞退					
大川建設株式会社	辞退					
有限会社尾碕建設	辞退					
有限会社森﨑組	辞退					
有限会社大栄建設	辞退					

業務場所	契約日	着工日	完成日
尾川地区	令和8年10月1日	令和8年10月1日	令和9年3月31日

工事種別	工事概要	契約金額
道路維持・修繕	町道業務維持1式	2,229,700

入　札　記　録

工事等の名称	斗賀野・加茂地区　町道等公共施設維持委託業務　その２
指名理由	過去の施工実績等を考慮した

入札日	令和　８年　９月　３０日	入札場所	佐川町役場　総務課
立会者		入札担当者	
予定価格	3,180,000　円	入札担当者	
最低制限価格	2,840,000　円	落札価格	3,100,000　円
落札者	第１回入札　落札者 有限会社森﨑組　（抽選） 高知県高岡郡佐川町永野２５４６		

業者名	第1回入札	順位	第2回入札	順位	第3回入札	順位
有限会社森﨑組	3,100,000	1				
株式会社柳瀬建設	3,100,000	1				
株式会社佐川水道	辞退					
株式会社高橋建工	辞退					
有限会社水源	辞退					
大原建設株式会社	辞退					
有限会社四国水道設備興業	辞退					
太陽建設株式会社	辞退					
有限会社大栄建設	辞退					
有限会社藤本組	辞退					
有限会社森岡工務店	辞退					
大川建設株式会社	辞退					
有限会社尾﨑建設	辞退					

業務場所	契約日	着工日	完成日
高岡郡佐川町　斗賀野・加茂	令和8年10月1日	令和8年10月1日	令和9年3月31日

工事種別	工事概要	契約金額
維持管理工事	町道維持委託業務　1式	3,410,000

入　札　記　録

工事等の名称	令和８年度　社会資本整備総合交付金（防災・安全）緊急避難場所耐震補強工事（新町中央集会所）
指名理由	過去の施工実績等を考慮した

入札日	令和　８年　９月　３０日	入札場所	佐川町役場　総務課
立会者		入札担当者	
予定価格	17,850,000　円	入札担当者	
最低制限価格	円	落札価格	円
落札者	第１回入札　落札者 不 落 不 調※全者辞退のため、入札不調		

業者名	第1回入札	順位	第2回入札	順位	第3回入札	順位
大原建設株式会社	辞退					
有限会社尾碕建設	辞退					
株式会社高橋建工	辞退					
尾川工務店株式会社	辞退					

業務場所	契約日	着工日	完成日

工事種別	工事概要	契約金額